



कालीगण्डकी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

पत्र संख्या : २०७६/०७७
चलानी नं : १३४८



गण्डकी प्रदेश, नेपाल
मिति : २०७७।०९।१७


ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धमा ।

(प्रकाशित मिति : २०७७।०९।१७)

हाल विश्वव्यापी महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको जोखिमबाट बच्न, नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भइरहेको लकडाउनका कारण यस कार्यालयद्वारा प्रकाशित विभिन्न ठेक्काहरुको तपशिल बमोजिम म्याद थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल

क्र.स.	बोलपत्र ठेक्का नं.	योजनको नाम	बोलपत्र खरिद मिति र समय	बोलपत्र दर्ता मिति र समय	कैफियत
१	KLGD/G/NCB/076-77-01	Supply and Delivery of 4 WD Double Cab Pickup	२०७७।०९।३० कार्यालय समय भित्र	२०७७।०९।३१ १२:०० (दर्ता) १४:०० (खोलिने)	तेस्रो पटक प्रकाशित
२	KLGD/G/NCB/076-77-02	Supply and Delivery of Tipper Truck	२०७७।०९।३० कार्यालय समय भित्र	२०७७।०९।३१ १२:०० (दर्ता) १४:०० (खोलिने)	तेस्रो पटक प्रकाशित
३	KLGD-W-NCB-OBKLRM-07-076-77	Construction of Office Building of Kaligandaki Rural Municipality	२०७७।०९।३० कार्यालय समय भित्र	२०७७।०९।३१ १२:०० (दर्ता) १४:०० (खोलिने)	तेस्रो पटक प्रकाशित
४	KLGD-W-NCB-UCDSMB-08-076-77	Upgrading of Chhapa Dapche Sulsule Road CH 0+000 to 3+000	२०७७।०९।३० कार्यालय समय भित्र	२०७७।०९।३१ १२:०० (दर्ता) १४:०० (खोलिने)	दोस्रो पटक प्रकाशित


हिरामणी पाण्डे
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत